

20.3.2020

JUHOLANMÄEN PESÄPALLOKENTÄN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ, SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Liittyen 16.3.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu ja rakentaminen, tilaaja täsmentää tarjouspyyntöä lisäkirjeessä 1 esitetyillä lisätiedoilla. Pyydämme Teitä huomioimaan tarjouksessanne alla olevat täsmennykset:

1. Urakkaohjelma kohta 9.3 lisäys:

Tarjouksen muutos- ja lisätyöhintoja käytetään kaikissa muutos- ja lisätyötilanteissa koko urakan ajan. Muutosten vaikutus lasketaan urakkatarjouksessa olevien lisä- ja muutostyöhintojen mukaan. Jos tilaaja katsoo hinnan ko. tapauksessa kohtuuttomaksi, tai jos työlle ei ole hintaa lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa tehdään työ YSE 98:n mukaisesti omakustannushintaan, johon lisätään urakkaohjelman mukaiset yleiskustannukset.

2. KVR-urakkasopimusluonnos

Tehty pieniä täsmennyksiä.

Lisäkirjeen liitteet:

Liite 1: Urakkaohjelma REV A 20.3.2020

Liite 2: Urakkasopimusluonnos

Järvenpään kaupunki

