

TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO

JARDno-2020-578 / Mannilantie välillä Urheilukatu- Sipoontie rakennusurakan kilpailuttaminen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät sekä työn rakennuttaminen ja valvonta

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 5

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 5

Yhteiset kriteerit/tiedot		Diopco Oy		FINNMAP Infra Oy		Rakennuttaja toimisto HTJ Oy		Ramboll CM Oy Tarjous_RCM		Welado Oy Weladon tarjous	
Kaikki kulut ja korvaukset sisältyvät tarjottavaan hintaan		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja toimittaa tarjottavan projektipäällikön asiakastytyväisyyskyselyn tilaajalle		Asiakastytyvä äisyyskysely_Matilainen_tuloste.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_Parkman_tuloste.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_Westermark_tuloste.pdf		Asiakastytyvä äisyyskysely_PP_1.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_PP_2.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_PP_3.pdf		Asiakastytyvä äisyyskysely_Helsingin kaupunki.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_Riihimäen kaupunki 6.4.2020 MV.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely, ELY_vastaus.pdf		Asiakastytyvä äisyyskysely_Hakunilan skeitti ja raitti.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_Metsähallitus.pdf Asiakastytyvä äisyyskysely_Vantaa.pdf		Asiakastytyvä äisyyskysely_JSa_KPJ.pdf	
Projektipäällikkö sitoutuu tarvittaessa yritysvaikutusten arviointiin hankkeeseen rajautuvien yritysten osalta rakentamisenhaittojen selvitykseen. Arvioinnin tulosten (esim. aikataulu tai liikennerajoitukset) viedään tarjouspyyntöaineistoon ennen urakkakilpailutuksen päättymistä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Projektipäällikkö sitoutuu päivittäiseen yhteydenpitoon työmaan vaikutuspiirissä oleviin kiinteistöihin		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Projektipäällikkö sitoutuu työmaakokousten järjestämiseen noin 3 viikon välein		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Projektipäällikkö sitoutuu varaamaan resurssin hankkeesta tiedottamiseen yhteistyössä tilaajan kanssa		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Operaattoreiden tarpeiden ja johtosiirtojen koordinointi, valvonta, kokoukset ja yhteydenpito kuuluu toimeksiantoon		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Rakennuttajakonsultti myötävaikuttaa toteutussuunnitteluun esim. tarjouspyyntövaiheessa havaittuihin puutteisiin		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakkarajakartan laatiminen kuuluu toimeksiantoon		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Mahdollisten lupien valmistelu lupien valmistelu, valvonta ja koordinointi kuuluu toimeksiantoon.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakan tarjouspyyntö laaditaan Järvenpään kaupungin Cloudia kilpailutusjärjestelmässä, johon tilaaja antaa konsultille tunnukset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Yksikköhinnat syötetään riveittäin urakan tarjouspyyntöön Cloudia kilpailutusjärjestelmään.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Buildie sovelluksen ylläpito kuuluu toimeksiantoon		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakan tarjouspyynnön mukaisen luottokelpoisuuden ja riskiluokituksen tarkastaminen Asiakastieto Oy tai vastaavasta palvelusta voittaneelta urakoitsijalta kuuluu toimeksiantoon		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakan takuuajan rakennuttamis- ja valvontatehtävät kuuluvat toimeksiantoon.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Hankkeen kilpailuttaminen		Diopco Oy		FINNMAP Infra Oy		Rakennuttaja toimisto HTJ Oy		Ramboll CM Oy Tarjous_RCM		Welado Oy Weladon tarjous	
Tuntihinta kilpailuttamiselle projektipäällikkö		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vertailuhinta		6120,00 EUR		2100,00 EUR		3332,60 EUR		3230,00 EUR		5934,00 EUR	
Tuntihinta * Työn kesto tunteina											
Tuntihinta		85,00 €/h		84,00 €/h		87,70 €/h		95,00 €/h		86,00 €/h	
Työn kesto tunteina		72,00 h		25,00 h		38,00 h		34,00 h		69,00 h	
Tuntihinta kilpailuttamiselle valvoja		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vertailuhinta		3000,00 EUR		1125,00 EUR		964,70 EUR		1785,00 EUR		390,00 EUR	
Tuntihinta * Työn kesto tunteina											

Tuntihinta		75,00 €/h		75,00 €/h		87,70 €/h		85,00 €/h		78,00 €/h	
Työn kesto tunteina		40,00 h		15,00 h		11,00 h		21,00 h		5,00 h	
Hankkeen rakennuttaminen (sisältää turvallisuuskoordinaattorin tehtävät)		Diopco Oy		FINNMAP Infra Oy		Rakennuttaja toimisto HTJ Oy		Ramboll CM Oy Tarjous_RCM		Welado Oy Weladon tarjous	
Tuntihinta rakennuttamiselle projektipäällikkö		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vertailuhinta		17765,00 EUR		7560,00 EUR		5086,60 EUR		11685,00 EUR		4644,00 EUR	
Tuntihinta * Työn kesto tunteina											
Tuntihinta		85,00 €/h		84,00 €/h		87,70 €/h		95,00 €/h		86,00 €/h	
Työn kesto tunteina		209,00 h		90,00 h		58,00 h		123,00 h		54,00 h	
Tuntihinta rakennuttamiselle valvoja		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vertailuhinta		3900,00 EUR		0,00 EUR		1227,80 EUR		2720,00 EUR		7332,00 EUR	
Tuntihinta * Työn kesto tunteina											
Tuntihinta		75,00 €/h		75,00 €/h		87,70 €/h		85,00 €/h		78,00 €/h	
Työn kesto tunteina		52,00 h		0,00 h		14,00 h		32,00 h		94,00 h	
Hankkeen valvonta		Diopco Oy		FINNMAP Infra Oy		Rakennuttaja toimisto HTJ Oy		Ramboll CM Oy Tarjous_RCM		Welado Oy Weladon tarjous	
Tuntihinta valvonta projektipäällikkö		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vertailuhinta		2720,00 EUR		0,00 EUR		1227,80 EUR		1900,00 EUR		6966,00 EUR	
Tuntihinta * Työn kesto tunteina											
Tuntihinta		85,00 €/h		84,00 €/h		87,70 €/h		95,00 €/h		86,00 €/h	
Työn kesto tunteina		32,00 h		0,00 h		14,00 h		20,00 h		81,00 h	
Tuntihinta valvonta valvoja		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vertailuhinta		36900,00 EUR		15750,00 EUR		17715,40 EUR		17510,00 EUR		24648,00 EUR	
Tuntihinta * Työn kesto tunteina											
Tuntihinta		75,00 €/h		75,00 €/h		87,70 €/h		85,00 €/h		78,00 €/h	
Työn kesto tunteina		492,00 h		210,00 h		202,00 h		206,00 h		316,00 h	
Kokonaishinta yhteensä		70405,00 EUR		26535,00 EUR		29554,90 EUR		38830,00 EUR		49914,00 EUR	
		[] 5.		[X] 1.		[] 2.		[] 3.		[] 4.	

Soveltuvuusvaatimukset		Diopco Oy		FINNMAP Infra Oy		Rakennuttaja toimisto HTJ Oy		Ramboll CM Oy Tarjous_RCM		Welado Oy Weladon tarjous	
Tarjoaja vakuuttaa, että dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa hankintayksikön vaatimat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät edelleen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	