



A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Markus Ventola
Bertel Jungin aukio 9
02600 Espoo

Puitesopimus 1A1547-AINS, tarjouspyyntö 19.6.2017, tarjous 30.6.2017

Mt 1421 (Eriksnäsintie ja Jokelantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Huhtaportinkatu - Vaasan yksityistie, Järvenpää ja Tuusula, Rakennussuunnitelma

1 Tilaus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä viitekohdassa mainittuun puitesopimukseen perustuvana toimeksiantona Mt 1421 (Eriksnäsintie ja Jokelantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Huhtaportinkatu - Vaasan yksityistie, Järvenpää ja Tuusula, tarjouspyyntömme ja tarjoukseen 30.6.2017 mukaisena tässä tilauksessa mainituin täydennyksin ja poikkeuksin.

2 Tehtävä

Tehtävänä on laatia Liikenneviraston ohjeiden mukainen rakennussuunnitelma. Tehtävä on määritelty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouksessa 30.6.2017.

3 Sopimusasiakirjat

Sopijapuolet noudattavat tätä tilausta ja puitesopimusta. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on ilmoitettu puitesopimuksessa.

4 Aikaa koskevat määräykset

Työn on voinut aloittaa 17.8.2017.

Rakennussuunnitelman tulee olla valmis ja tilaajalle hyväksyttynä luovutettuna kopiosarjoihin 31.5.2018 mennessä.

Toimeksiantojen lisätyötarjoukset tulee toimittaa tilaajalle viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tilaajan hyväksyttyä lisätyötarpeen.

5 Tilaajan luovuttamat lähtötiedot

Lähtötiedot on toimitettu tarjouspyynnön yhteydessä ja konsultille on annettu oikeudet ELYn hankeportaaliin ko. hankkeeseen, jossa lähtötiedot ovat.

6 Veloitusperusteet

6.1 Palkkio

Palkkiomuotona on **aikapalkkio henkilöryhmittäin** (KSE 2013 kohta 5.2.3).

Veloituksen arvioitu enimmäismäärä kuluineen ja erityisine korvauksineen ilman arvonlisäveroa on 100.000,00 euroa. Veloituksen enimmäismäärää ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen osuus tilauksesta on 50 %, 50.000,00 euroa, Tuusulan kunnan osuus 34 %, 34.000,00 euroa, ja Järvenpään kaupungin osuus 16 %, 16.000,00 euroa.

Tuntiveloitushinnat ja henkilöryhmittely ovat puitesopimuksen mukaiset.

6.2 Kulut

Arvio kulujen määrästä on 3.000,00 euroa, joka sisältyy kohtaan 6.1.

6.3 Matkakustannusten ja matka-ajan korvaukset

Matkakustannusten korvaaminen tapahtuu puitesopimuksen mukaisesti.

6.4 Laskutus

Palkkio laskutetaan yhden kuukauden välein työn etenemisen mukaan.

Maksuehto 21 vrk.

6.5 Maksuyhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen laskutustiedot (50 % laskusta):

Laskut on toimitettava tilaajalle verkkolaskuina.

Uudenmaan ELY-keskus
PL 96468, 01051 LASKUT

Verkkolaskutusosoite:
OVT-tunnus: 0037229696211113
Y-tunnus: 2296962-1
ALV-tunnus: FI22969621
Verkkolaskuoperaattorin OpusCapita Group Oy:n välittäjä-tunnus:
003710948874

Laskun viitetiedot ovat:

Työn nimi: Mt 1421 jkp välille Huhtaortinkatu-Vaasan yt, Järvenpää ja Tuusula, RS

Sopimusnumero: 1T4954, L000018E3

Käsittelijä: L / Arja Lundberg

Järvenpään kaupungin laskutustiedot (16 % laskusta):

Verkkolaskutustiedot:
Järvenpään kaupunki/Järvenpään Vesi
Y-tunnus: 0126541-4
OVT-tunnus: 003701265414
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Operaattorivälittäjä-tunnus: 003703575029

Tilausviite: 1868500

Poikkeustapauksissa voi toimittaa paperilaskun osoitteella: Järvenpään kaupunki/Järvenpään Vesi, Ostolaskujen käsittely, PL 321, 28601 PORI

Laskussa tulee erotella kadun suunnittelu- ja vesihuollon siirtojen suunnittelukustannukset. Laskut tulee lähettää erikseen kadun osalta Järvenpään kaupungille ja vesihuollon siirtojen osalta Järvenpään vedelle.

Tarkemmat, kohdistetut laskutustiedot käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

Tuusulan kunnan laskutustiedot (34 % laskusta):

Laskut pyydetään lähettämään ensisijaisesti verkkolaskun muodossa.

Verkkolaskun lähettämisessä käytetään seuraavia tietoja:
Nimi: Tuusulan kunta
Y-tunnus: 0131661-3
Verkkolaskuosoite: 003701316613
OVT-tunnus: 003701316613
Välittäjä: CGI
Välittäjän tunnus: 003703575029

Tilausviite: 1830151

Jos verkkolasku ei onnistu, paperilaskun voi toimittaa osoitteella: Tuusulan kunta, ostolaskujen käsittely, PL 324, 28601 PORI

Maksuyhteystietojen muuttuminen on saatettava toisen osapuolen tietoon oman organisaation virallisella kirjeellä ja lisäksi vahvistettava tavalla, jossa tiedonantaja voidaan varmistaa oikeaksi.

7 Immateriaalioikeudet

KSE 2013 kohdasta 6.2 poiketen tilaajalla on oikeus ilman toimittajan suostumusta käyttää kaikkia tämän palvelun tuottamisessa syntyneitä aineistoja omiin tarkoituksiinsa ja muuttaa ja kehittää edelleen edellä

mainittuja aineistoja joko itse tai valitsemansa kolmannen osapuolen avustuksella ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa muutetussa muodossa.

Avoimessa formaatissa luovutetun aineiston lisäksi konsultin tulee luovuttaa koko aineisto myös natiiviformaatissa tilaajan sekä muiden hankkeen Mt 1421 (Eriksnäsintie ja Jokelantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Huhtaportinkatu - Vaasan yksityistie jatkototeutukseen osallistuvien käyttöön.

8 Yhteystiedot

Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki

Tilaajan yhteyshenkilö palvelun toimittamiseen liittyvissä asioissa on:
Mira Aaltonen, puh. 0295 026 290, sähköposti mira.aaltonen@ely-keskus.fi.

Toimittaja/Konsultti: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo

Toimittajan (konsultin) yhteyshenkilö palvelun toimittamiseen liittyvissä asioissa on:
Markus Ventola, puh. 040 669 2454, sähköposti markus.ventola@ains.fi.

Hyväksyntä sähköisesti.

Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Yksikön päällikkö, suunnittelu

Maarit Saari

Projektipäällikkö

Mira Aaltonen

Liitteet

Tarjous 30.6.2017

Tiedoksi

Saari Maarit, Lundberg Arja, Ruonakoski Annamari,
Laakso Jukka- Matti / Tuusulan kunta, Jääskeläinen Johanna / Järvenpään kaupunki

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument har godkänts elektroniskt

Aaltonen Mira 18.09.2017 12:45

Saari Maarit 19.09.2017 22:50

30.6.2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
Mira Aaltonen
Opastinsilta 12 B (PL 36)
00520 Helsinki

Mt 1421 (Eriksnäsintie ja Jokelantie) parantaminen rakentamalla jalan- kulku- ja pyöräilyväylä välille Huhtaportinkatu – Vaasan yksityistie, Jär- venpää ja Tuusula, rakennussuunnitelman laatiminen

Saatuun sähköpostiin 19.6.2017 ja puitesopimukseen (1A1547-AINS) viitaten ilmoitamme olevamme erittäin kiinnostuneita laatimaan tarjouspyyntönne mukaisen rakennussuunnitelman. Suunnittelutehtävä sisältää rakennussuunnitelman laatimisen vuonna 2016 valmistuneen tiesuunnitelman pohjalta.

Suunnitteluryhmä

Hankkeen suunnittelusta vastaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Valaistuksen ja sähkösuunnittelun alikonsulttina toimii LiCon-AT Oy.

Työ tehdään kiinteässä yhteistyössä Uudenmaan ELY:n, Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan edustajien kanssa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii ins. Markus Ventola (01).

Pääsuunnittelijana toimii ins. (AMK) Sami Ruski (04).

Lisäksi työhön osallistuvat muut tarvittavat asiantuntijat, jotka on esitetty puitesopimuksen henkilöstöön.

Palkkio

Edellä esitetyn suunnittelutyön veloitusperusteena on aikapalkkio (KSE 2013 kohta 5.2.3).

Suunnittelun palkkion suuruus on **97 000 €** (alv 0 %).

Kulut veloitetaan sellaisenaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kulujen suuruudeksi arvioimme 3000 € (alv 0 %).

Työssä noudatetaan seuraavia puitesopimuksen mukaisia tuntiveloitushintoja:

Henkilöryhmä SKOL		01	02	03	04	05	06
Tuntihinta (veroton)	€	98	85	69	60	53	40

Laadunvarmistus

Suunnittelussa noudatetaan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n toimintajärjestelmää, joka on saanut RALA -sertifikaatin nro 145a, 9.2.2012 (alkuperäinen RAKLI-SKOL-ATL hyväksyntätoimisto myönnetty 15.6.1999). Pääkonsultin suunnittelutyössä ja koko projektin ohjauksessa noudatetaan edellä mainitun toimintajärjestelmän mukaisia menettelyjä.

Aikataulu

Tehtävä on kokonaisuudessaan valmis ja luovutettu tilaajalle viimeistään 31.5.2018. Tarvittaessa suunnitelmat ovat urakan tarjouspyyntövalmiudessa 30.4.2018 mennessä.

Voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa ja antajaansa sitova kolme (3) kuukautta ilmoitetusta sisäänjättöpäivästä lukien.

Vastuu ja velvoitteet

Sopimusehtoina käytetään A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen välistä puitesopimusta 1A1547-AINS sekä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Vastuun kattamiseksi olemme ottaneet konsultin vastuuvakuutuksen Pohjola-vakuutusyhtiössä.

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Jouni Turunen puh. 040 717 5893.

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne ja johtavan neuvotteluun työn käynnistämisestä.

Kunnioittavasti

A-Insinöörit Suunnittelu Oy



Jouni Turunen
Suunnittelujohtaja