
SOPIMUS 

   

 

Sopimus uuden jätevedensiirtoviemärin (Tuusulan Kellokoski – Järvenpää 

Ristinummi) suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvistä sopijapuolten 

vastuista ja velvoitteista sekä näihin liittyvien kustannusten jaosta 

1. Sopijapuolet 

 

Järvenpään Vesi (Y-tunnus 0126541–4, Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos) 

Osoite: Sibeliuksenkatu 8, PL 41, 04401 Järvenpää 

Yhteyshenkilö: Toni Huuha  

 

Tuusulan Vesi / Tuusulan Kunta (Y-tunnus 0131661–3)  

Osoite: Moukarinkuja 4, PL 60, 04301 Tuusula 

Yhteyshenkilö: Jukka Sahlakari 

 

Nivos Vesi ja Lämpö Oy (Y-tunnus 2519715–3) 

Osoite: Porvoontie 23, 04600 Mäntsälä 

Yhteyshenkilö: Juha Voho 

 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (Y-tunnus 0202691–7)  

Osoite: Kirkkotie 49, 04310 Tuusula 

Yhteyshenkilö: Kari Korhonen  

 

Jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet” ja kukin yksin asiayhteyden mukaan ”Sopijapuoli”. 

Järvenpään Vesi, Nivos Vesi ja Lämpö Oy ja Tuusulan Vesi tulevat olemaan tämän 

sopimuksen mukaista uutta jätevedensiirtoviemäriä käyttäviä vesilaitoksia. 

Sopimuksessa jäljempänä yhdessä ”Jätevedensiirtoviemäriä käyttävät vesilaitokset” ja 

kukin yksin asiayhteyden mukaan ”Jätevedensiirtoviemäriä käyttävä vesilaitos”.  

 

2. Sopimuksen tarkoitus ja kohde 

 

Sopijapuolten tarkoituksena on suunnitella ja rakennuttaa uusi jätevedensiirtoviemäri. 

Kyseessä on Tuusulan Kellokoski – Järvenpää Ristinummi välille rakentuva 

jätevedensiirtoviemäri, jossa johdetaan siirtoviemäriä käyttävien vesilaitosten 

jätevesiä. Sopijapuolet omistavat valmistuneen Jätevedensiirtoviemärin. Suunnittelu- 

ja rakennuskustannus ja omistusosuudet määräytyvät tämän sopimuksen kohdan 4 

mukaan. 
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Järvenpään Vesi, Tuusulan Vesi ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun 

liikelaitoskuntayhtymä ovat teettäneet yhteisellä päätöksellä yleissuunnitelman ja 

rakennussuunnitelman Jätevedensiirtoviemärin toteuttamisesta, jotka Järvenpään Vesi 

on ohjannut ja toimittanut suunnitelmat kommenteille sopijapuolille yhdessä sovitun 

mukaisesti. Sopijapuolten tavoitteena on kilpailuttaa näiden suunnitelmien mukaisesti 

Jätevedensiirtoviemärin rakentaminen vuonna 2026 ja käynnistää 

Jätevedensiirtoviemärin rakentaminen vuonna 2027. Jätevedensiirtoviemärin 

kokonaiskustannusarvio on noin 9,2 miljoonaa euroa. Tässä sopimuksessa sovitun 

mukaan Järvenpään Vesi vastaa Jätevedensiirtoviemärin rakennuttamishankkeen 

vetämisestä eli toimii hankkeelle nimettynä hankintayksikkönä. Järvenpään Vesi 

rakennuttaa Jätevedensiirtoviemärin kanssa samaan kaivantoon vesijohtoa n. 6,3 

kilometriä. Tämän vesijohdon rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvistä 

kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Järvenpään Vesi.  

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän, jäljempänä ”KUVES”, 

jäsenyhteisöjä ovat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta ja Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. KUVESin tehtävänä on huolehtia 

jäsenyhteisöjensä viemärivesien poisjohtamisesta.  

Jätevedensiirtoviemärin rakentaminen auttaa merkittävästi KUVESin Järvenpään 

Tervanokan jätevedenpumppaamon ja siitä lähtevän jätevesiviemärin 

viemäröintikapasiteettia ja siirtää pitkälle tulevaisuuteen uuden alustavasti 

varauksessa olevan KUVESin rinnakkaisviemärin rakentamista Tervanokan 

pumppaamolta Ristinummelle. Tervanokan pumppaamon maksimikapasiteetti 

ylitetään nykytilanteessa sateisimmilla hetkillä ja vastaavasti tällöin Järvenpään 

alueella jätevedensiirtolinjat ovat täynnä ennen Tervanokan pumppaamoa. 

Tämän sopimuksen kohteena on uuden Jätevedensiirtoviemärin suunnitteluun ja 

rakennuttamiseen liittyvistä Sopijapuolten vastuista ja velvoitteista sekä näihin 

liittyvien kustannusten jaosta sopiminen. Jätevedensiirtoviemärin käytöstä, 

käyttökustannuksista ja niiden jakamisesta sovitaan erikseen voimassa olevien 

sopimusten pohjalta.  

Rakennushankkeen edetessä Sopijapuolet sopivat suunnitteluun ja rakentamiseen 

liittyvissä sopimuksissa suunnittelijan ja urakoitsijan velvollisuudesta laskuttaa 

osapuolia tämän sopimuksen kohdassa 4 olevan kustannustenjakoa koskevan 

prosenttiosuuden mukaisesti.  

 

Jätevedensiirtoviemärin valmistuttua sen käytöstä huolehtii Järvenpään Vesi.  

 

Nykyisin toiminnassa olevan viemärilinjan käytöstä tehdyt sopimukset uusitaan ennen 

kuin Jätevedensiirtoviemäri otetaan käyttöön. Voimassa olevia sopimuksia 

noudatetaan, kunnes Sopijapuolet ovat sopineet muutoksista.  

 

Nykyisin käytössä olevan viemärilinjan käytöstä ja käyttökustannuksista jatkossa 

sovitaan käyttösopimusten laatimisen yhteydessä. 

 

3. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuskausi 
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Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen toimivaltaisissa 

toimielimissään hyväksyneet, nämä päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja jokainen 

Sopijapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus on voimassa rakennusurakan 

takuuajan loppuun saakka. 

Tavoitteena on, että hankkeen valmistelu voidaan käynnistää viivytyksettä. 

Tämä sopimus on hyväksytty seuraavilla päivämäärillä: 

Järvenpään Vesi [pp.kk.vvvv] 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä [pp.kk.vvvv]  

Nivos Vesi ja Lämpö Oy [pp.kk.vvvv] 

Tuusulan Vesi [pp.kk.vvvv] 

 

4. Kustannusten jakaminen 

 

Sopimuksen kohdassa 2 on kuvattu hankkeen perusteet, rakennuttaminen ja miten 

laskutus jaetaan Sopijapuolille.   

Jätevedensiirtoviemäriin johdetaan Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan kuntien 

jätevesiä. Jätevedensiirtoviemäriä käyttävät vesilaitokset ovat varanneet 

Jätevedensiirtoviemäriin tarvitsemansa kapasiteettivaraukset vuoteen 2040. 

Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat tämän sopimuksen mukaisten kustannusten 

jakautumisesta Jätevedensiirtoviemäriä käyttävien vesilaitosten kesken seuraavasti:  

 

 
Taulukko 1 

Taulukon prosenttiosuudet on neuvoteltu Sopijapuolten kesken ja ne perustuvat 

Sweco Finland Oy:n laatimaan kustannusarvioon, joka on laadittu vuonna 2025 

valmistuneiden rakennussuunnitelmien pohjalta. Mikäli rakentamisvaiheessa syntyy 

kustannusarvioon nähden muutoksia, edellä mainitun taulukon 1 prosenttiosuuksin 

tarkennetaan kunkin Sopijapuolen maksuosuutta vastaavalla osuudella (+/-). 

Rakennettavan jätevesiensiirtolinjan jätevesimäärät pohjautuvat kunkin Sopijapuolen 

ilmoittamaan jätevesimäärän kapasiteettivaraukseen omalta osaltaan. Siirtolinjan 

mitoitus on tehty mallinnustarkastelulla Sopijapuolten antamien varausten pohjalta.   

 

Sopijapuolet Osuus 

Prosentteina

Järvenpää Vesi 31,83 %

KUVES 31,83 %

Nivos Vesi ja Lämpö   4,50 %

Tuusula Vesi 31,83 %

Yhteensä 100,00 %
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5. Salassapito 

 

Sopijapuolet noudattavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 

(621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia 

säännöksiä. 

 

6. Vahingonkorvaus 

 

Sopijapuolet vastaavat kukin itsenäisesti niille tähän sopimukseen perustuvan tai 

liittyvän virheen takia maksettavaksi määrätyistä hyvitysmaksuista, 

vahingonkorvauksista ja oikeudenkäyntikuluista.  

Mikäli em. maksuja määrätään Sopijapuolten maksettavaksi yhteisvastuullisesti tai 

muuten yksilöimättä, mikä osuus korvausvelvollisuudesta kohdistuu kullekin 

Sopijapuolelle, vastaavat Sopijapuolet näistä kustannuksista tämän sopimuksen 

kohdassa 4 sovittujen jakoperusteiden mukaisessa suhteessa. 

Sopijapuolilla ei ole oikeutta saada toiselta Sopijapuolelta vahingonkorvausta, ellei 

Sopijapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 

 

7. Sopimus ja sen liitteet 

 

Tämä sopimus liitteineen korvaa Sopijapuolten välillä mahdollisesti aiemmin laaditut 

suulliset tai kirjalliset sopimukset, jotka koskevat uuden jätevedensiirtoviemärin 

suunnittelua ja rakennuttamista sekä niihin liittyviä Sopijapuolten vastuita ja 

velvoitteita sekä kustannusten jakoa.  

Sopimuksen liitteet ovat keskeinen osa sopimusta. Tämän sopimuksen ja sen liitteiden 

ristiriitatilanteessa sovelletaan ensisijaisesti tätä sopimusta, ja vasta tämän jälkeen 

tämän sopimuksen liitteitä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. 

 

8. Sopimuksen siirtäminen 

 

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle taholle ilman kaikkien Sopijapuolten ennakolta 

pyydettyä yhteistä kirjallista suostumusta. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus siirtää 

sopimus saman konsernin toiselle yhtiölle. 

 

9. Sopimuksen muuttaminen 

 

Kaikki muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja 

vahvistettava kaikkien Sopijapuolten toimivaltaisten toimielinten päätöksin ja 

allekirjoituksin, jotta ne olisivat päteviä. 
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10. Sopimusehtojen tulkinta 

 

Sopijapuolet toteavat, että sopimus on Sopijapuolten yhdessä neuvottelema. 

Jos jokin sopimuksen ehto myöhemmin katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, 

ei se vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen, vaan tällainen pätemätön tai mitätön ehto 

korvataan sellaisella ehdolla tai tulkinnalla, joka vastaa parhaiten Sopijapuolten 

tarkoitusta ja on lähimpänä pätemättömäksi tai mitättömäksi katsottua ehtoa. 

 

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun 

ottamatta. 

Sopijapuolet ratkaisevat sopimusta koskevat erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisin 

neuvotteluin. Jos Sopijapuolet eivät pääse neuvottelutulokseen, käsitellään asia Itä-

Uudenmaan käräjäoikeudessa. 

 

12. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

 

Tätä sopimusta on laadittu neljä saman sisältöistä kappaletta, yksi kullekin 

Sopijapuolelle. Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Allekirjoittajat: 

[Nimi]  

Järvenpään Vesi 

[Nimi] 

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 

[Nimi] 

Nivos Vesi ja Lämpö Oy 

[Nimi] 

Tuusulan kunta 

 

Liitteet 

 


