



TARJOUS

Järvenpään kaupunki / Kaupunkitekniikka

Rakentamispalvelut

rakennuttajapäällikkö Janne Arponen

PL 41

04401 JÄRVENPÄÄ

email: marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi, cc: janne.arponen@jarvenpaa.fi

Tarjouspyyntönne Kyläkujan rakennusurakan kilpailuttamisesta, turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä työn rakennuttamisesta ja valvonnasta

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja mahdollisuudesta tarjota Teille rakennuttamispalveluja tarjouspyyntönne ja välillämme olevan puitesopimuksen (Sopimuksen 28.3.2017 Infrarakentamisen rakennuttamispalvelu JARVENPAA 2203/2016 / Rakennuttajatoimisto HTJ Oy), mukaisesti.

1 Yleistä

HTJ on yksi Suomen johtavista rakennuttajatoimistoista. Liikevaihtomme on yli 11 M€ ja palveluksessamme on noin 110 rakennuttamisen asiantuntijaa.

Olemme rakennuttamista, työmaavalvontaa, energia- ja ympäristökonsultointia sekä erilaisia projektinjohtopalveluja tuottava yritys. Meillä on osaamista kaikkiin toteutusmuotoihin - jaetuista urakoista alliansseihin.

Periaatteenamme on toimia sitoutumattomana ja itsenäisenä rakennuttajatoimistona ilman omistuksellisia tai taloudellisia sidoksia suunnittelu- tai urakoitsijaorganisaatioihin. Meillä on konsulttivastuuvakuutus (1 000 000 €) ja toiminnan vastuuvakuutus (504 000 €).

Päätoimipaikkamme on Vantaalla, aluetoimistot Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa.

Olemme jäsenenä mm. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:ssä, RAKLI ry:ssä, Rakennuttajatoimistojen Liitto – RTL ry:ssä sekä Green Building Council Finlandissa. Työnantajana kuulumme Teknologiateollisuus ry:hyn.

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt HTJ:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatin, jonka saavat vain parhaimpiin AAA ja AA+ -luokkiin kuuluvat yritykset. Luokitus perustuu Rating Alfaan, joka analysoi yrityksen talous- ja taustatiedot.

Dun & Bradstreet / Soliditet Finland on myöntänyt HTJ:lle korkeimman luottoluokituksen Bisnode Gold (korkein luottoluokitus yli 5 vuotta).

Yhtiöllemme on myönnetty myös Kauppalehden Menestyjäyritys 2010–2015 -sertifikaatit.

Yrityksemme kotisivuilta www.htj.fi löytyy tarkempi yrityseshittely.



2 Tehtävämme hankkeessa, aikataulu

Kyläkujan rakennusurakan kilpailuttaminen, turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä sekä työn rakennuttamisesta ja valvonnasta huolehtiminen.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmiina kilpailutukseen joulukuussa 2017.

Urakka alkaa viimeistään 2.5.2018 ja on valmis 29.6.2018. Urakka-aika on tällöin 2 kk. Urakka voi käynnistyä myös aikaisemmin sään niin salliessa, mutta urakka-aika on edelleen 2 kk. Valvontakäynnit suoritetaan 3 kertaa viikossa.

3 Henkilöresurssit

Toimeksiannon vastuuhenkilönä, projektipäällikkönä ja turvallisuuskoordinaattorina toimii diplomi-insinööri **Tiina Huttunen**, SKOL 03. Valvoja ilmoitetaan myöhemmin. Projekti-päällikön ja turvallisuuskoordinaattorin varahenkilönä toimii insinööri **Raimo Väyrynen**, SKOL 02.

4 Tarjoushinta (alv 0 %)

- rakentamisurakan kilpailutus	40h	3 560,00 €
- rakennuttamistehtävät	36h	3 204,00 €
- valvontatehtävät	40h	6 320,00 €
- turvallisuuskoordinaattorin tehtävät	16 h	1 424,00 €

Kattohintamme 14 508,00 €

5 Muut asiat

Tarjouksemme on voimassa 31.10.2017.

Toivomme tarjouksemme vastaavan odotuksianne ja johtavan yhteistyöhön kanssanne.
Lisätietoja tarjouksestamme antaa Tiina Huttunen, 050 594 6300.

Vantaalla, 5.10.2017
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy



Petri Cavander
Projektijohtaja, infra



ANSIOLUETTELO
5.10.2017

Nimi	Tiina Huttunen (os. Luosujärvi)
Syntymäaika ja -paikka	16.09.1988, Rovaniemi
Koulutus	Ylioppilas, 2007 Diplomi-insinööri, Vesi- ja geotekniikan opintosuunta, Oulun yliopisto, 2012
Kielitaito	Suomi, äidinkieli Englanti, kiitettävä Ruotsi, tyydyttävä Saksa, välttävä
Pätevyydet	Maa- ja pohjarakennustyön paikallisvalvoja (FISE 2016)
Nykyinen tehtävä	
2012-	Rakennuttajainsinööri, projektipäällikkö
Aiemmat tehtävät	
2012	Infracon Oy, Oulu, hankinta-asiantuntija
2010 – 2011	TTC INFRA Oy, Oulu, projektinjohtoharjoittelija
2009 - 2010	Carement Oy, Rovaniemi, projekti-insinööriharjoittelija
2008	Carement Oy, Rovaniemi, projekti-insinööriharjoittelija
Merkittävimmät hankkeet nykyisessä toimipaikassa	
2017 -	Espoon kaupunki Ristiaallokonkadun, -aallokon ja -aallokonaukion perusparannus Projektipäällikkö
2017 -	Espoon kaupunki Tynnyripuiston meluseinän rakentaminen Projektipäällikkö
2017 -	HSY Dämmanin vesilaitoksen purkaminen Projektipäällikkö
2017 -	Pornaisten kunta Jokikujan kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen Projektipäällikkö

2017	Järvenpään kaupunki Poikkien itäosan asemakaava-alue ja Ristinummen vesihuolto Rakennuttajainsinööri/ Projektipäällikkö
2017 -	Liikennevirasto Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Projekti-insinööri
2017	Pornaisten kunta Mt 1493 Parantaminen Parkkojan koulun kohdalla Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2017 -	Järvenpään kaupunki Tupalankulma, kävelykatu Jannen rakentaminen Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2017	Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Atlantinkadun ja Kanariankujan rakentaminen Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
	(äitiysloma v. 2016)
2015 – 2016	Järvenpään kaupunki Poikkien (Mt145) parantaminen välillä Sibeliuksenväylä-Pohjoisväylä, vaihe 3 Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2015 – 2016	Järvenpään kaupunki Tupalankulma, tien ja tontin yhteensovittamisen koordinointi Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2015	Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tyynenmenrenkadun työmaatie Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2015	Järvenpään kaupunki Järvenpään toimintapuiston skeittipaikka Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2015	Järvenpään kaupunki Westermarkin puiston pilaantuneet maat Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2014 - 15	Järvenpään kaupunki Poikkien (Mt145) parantaminen välillä Sibeliuksenväylä-Pohjoisväylä, vaihe 2 Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä



ANSIOLUETTELO
5.10.2017

2014 -	Nobina Finland Oy Nobina, Herttoniemen varikko Rakennuttamistehtäviä
2013	Pukkilan kunta, Pukkila Aronmäentien asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Valvojan tehtäviä
2013 -	Järvenpään kaupunki Puolmatkan kaatopaikan sulkeminen, rakenteen peittäminen Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä
2013	Järvenpään kaupunki Pykäläkadun yritysalueen esirakentaminen Valvojan tehtäviä
2013	Finavia Oyj Pysäköintialueiden P4A ja P4B laajennus, pysäkin siirto Rakennuttamistehtäviä
2013 -	HKR, Helsinki Honkasuon alueen kunnallistekniikan suunnittelu- ja urakointi sekä Jätkäsaaren kunnallistekniikan suunnittelu- ja urakointi Buildercom projektipankin pääkäyttäjän tehtäviä
2012 - 2013	Maatalousyhtymä Laakkonen, Kytäjä Ollilan asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen Valvojan tehtäviä
2012 - 2013	Keravan kaupunki, Kerava Puuvalonkadun ja Puuvalonaukion kuntatekniikan rakentaminen Valvojan tehtäviä
2012	Tapiola Golf Oy, Espoo Tapiolan golfkenttä; työmaainsinöörin tehtäviä
2012	Järvenpään kaupunki Pajalanpihan kunnallistekniikan rakentaminen vuonna 2012 Valvojan tehtäviä
2012 - 2013	Järvenpään kaupunki Puolmatkan kaatopaikan muotoilu- ja suoto-oja urakka Valvojan tehtäviä
2012	Nurmijärven kunta Haaran Vesiosuuskunnan vesihuollon rakentaminen Valvojan tehtäviä

2012 - 2013

Nurmijärven kunta
 Leppälammen Vesiosuuskunnan vesihuollon rakentaminen
 Valvojan tehtäviä

Merkittävimmät hankkeet aiemmissa toimipaikoissa

2011

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Valtatie 4:n leventäminen välillä Alatemmes – Haaransilta
 Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä

2011

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Kevyenliikenteenväylien rakentaminen Suomussalmelle ja Paltamoon
 Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä

2010 – 2011

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Lupapalvelut
 Hankintapalvelukonsultin tehtäviä

2010

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Vt. 8 Lumijoentien liikennevalot ja Kurkitien liittymäjärjestelyt
 Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä

2010

Liikennevirasto
 Valtatien 4:n parantaminen Kemin kohdalla
 Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä

Voimassa olevat turvallisuuspätevyydet

2012

Työturvallisuuskortti

2015

Tieturva 2

2017

Liikenneviraston turvallisuuskoordinaattorikoulutus